Zmluva o dielo ¢. 3

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
na zhotovenie a dodanie stavby

~Adaptacné opatrenia na klimatické zmeny sSkoly pod Slanskym hradom-
Bioklimatické dazd’ové zahrady*

Objednavatel: Zakladna §kola s materskou Skolou Slanec
Sidlo: Zakladna skola s materskou Skolou,
Hlavna 320/79, 044 17 Slanec
PaedDr. Helena Stibelova - riaditelka

Zastupeny:

ICO: 17070589

DIC: 2020973691
Bankové spojenie: Prima banka.
Cislo Gétu: 0492920013/5600

(dalej len ,, objednavatel" )

Zhotovitel”
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Zapisany v obchodnom registri:
( dalej len ,, zhotovitel)

ClL 1
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je vysledok
verejného obstaravania, zo diia 23.12.2014. Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ podl'a §6
ods. 1, pism. d) zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*)
postupoval pri zadavani zakazky na uskutocnenie stavebnych prac, ktora je predmetom tejto

zmluvy, podl'a §9 ods. 9 zdkona o verejnom obstaravani.

CL 1
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej
len zmluva) vykona pre objednavatela predmet zmluvy Specifikovany dalej v
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2.2.

2.3.

2.4.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je vyhotovenie stavieb — dvoch
bioklimatickych dazdovych zahrad na Uzemi arealu Zakladnej Skoly s materskou
Skolou Slanec v ramci projektu - Adaptaéné opatrenia na klimatické zmeny Skoly pod
Slanskym hradom v rozsahu podla ponuky uchadzaca vo verejnom obstaravani
vymedzeny zadanim s vykazom vymer.

Predmet zmluvy bude zrealizovany v beznom Standarde stavebno-montaznych prac,
pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych  poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych,
bezpecnostnych a hygienickych predpisov.

Objednavatel sa zavazuje predmet zmluvy vykonany v sulade s touto zmluvou na
zaklade protokolu o odovzdani prevziat a zaplatit zafi dohodnutd cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

CL
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet zmluvy v rozsahu c¢lanku Il. tejto zmluvy zrealizuje
v nasledovnych terminoch:

Termin zacéatia: 2.1.2015

Termin ukonéenia: 31.3.2015

V pripade, Ze polas realizacie diela nastanu také poveternostné podmienky, Ze
nebude mozné ztechnologického hladiska dielo realizovat, bude realizacia diela
pozastavena a nahradny termin ukoncenia bude stanoveny dohodu zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akej-
kolvek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu predmetu zmluvy a mohla by mat za
nasledok omeskanie realizacie predmetu zmluvy.

Dokladom o vykonani predmetu zmluvy je protokol o odovzdani a prevzati
dokon&eného predmetu zmluvy potvrdeny zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ realizovat predmet zmluvy v rozsahu ¢lanku Il. tejto
zmluvy jeho riadnym dokon€enim a odovzdanim.

CL IV
Cena za dielo

Cena predmetu zmluvy podla ¢lanku ll. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhladky MF SR €. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov, ako cena ktora je viazana.

Zmluvna cena je vyjadrena v eurach:
4.2.1. Zmluvna cena bez DPH do 17 000,00 €
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4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

6.1

6.2

7.1

Cena zakazky zahfha vSetky naklady suvisiace s realizaciou zakazky v rozsahu podla
uvedeného v projektovej dokumentacii a v rozpocte.

Cenu je mozné menit iba so suhlasom riadiaceho organu.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit’ elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel), a zarovefi sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS
Excel) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocCas realizacie
predmetu tejto zmluvy.

CL vV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel vykona platbu za zrealizované prace na zaklade vystavenej faktury podla
skutoCne vykonanych prac a opravnenych vydavkov, predlozeni potrebnych dokladov
odsuhlasenych opravnenou osobou objednavatela vsulade so zmluvnymi
podmienkami po ukonéeni diela.

Sucastou zhotovitelom predloZenej faktury musi byt supis vykonanych prac podpisany
opravnenym zastupcom objednavatefla.

Zhotovitelom predloZena faktura ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
s platnymi zakonmi SR. V opa¢nom pripade ma objednavatel pravo vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie s tym, ze prestane plynut lehota splatnosti faktlry a nova
lehota splatnosti zaCne plynut doruéenim doplnenej a opravenej faktury. Faktura —
danovy doklad bude obsahovat v3etky udaje podla zakona, ako aj :

* Cislo zmluvy o dielo podla evidencie SP

» def odoslania a splatnost faktury

* oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu zhotovitela
* supis prac odsuhlaseny zastupcom objednavatela

» peciatku a podpis opravnenych oséb

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia ich doru€enia objednavatelovi.

ClL. VI
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami §43i
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov - stavebny zakon a ustanoveniami
§ 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.

Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a
mechanizmy a za poriadok a bezpe¢nost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel.

Clanok VILI.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najma v zmysle Clanku lIl.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

bodu 3.1. tejto zmluvy. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat tdaje o &aso-
vom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektove;j
dokumentacie, udaje o polte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozZstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym
odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby uri zhotovitel pred za¢atim stavebnych prac a poveri
ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatela a dotknutym osobam.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyveduceho mézZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
zastupca objednavatela, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, prip. spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi
s0 zapisom objednavatela.

Povereny zastupca objednavatela je povinny kazdy def podpisovat, ako aj v pripade
potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanych
zhotovitefom. V pripade, Ze tak nevykona do 3 pracovnych dni od zapisu, povazuje sa
zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objednavatefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej
kontroly a znaSat' naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na
kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, mbzZe zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu
zmluvy. Ak ucCast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktoru nemohol
odstranit, méze bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly. Je
v8ak povinny nahradit zhotovitefovi naklady, spdsobené oneskorenim kontroly a
odkrytim kontrolovanych €asti predmetu zmluvy, ak sa nepreukaze, Ze prace boli
vykonané vadne.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na u€ast pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby a STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho uCasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest
podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a zastupcom

objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a
rozsah predmetu zmluvy budu podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Clanok VIIL.
Vykonanie a odovzdanie diela
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Objednavatel pocas realizacie predmetu zmluvy ma pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstra-
nenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatefa mézZu vstupovat’ na stavenisko,
len pokial su povereni objednavatelom.

Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu upozorni objednavatelfa na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie predmetu diela. V pripade prerusenia prac z toho
dévodu nie je zhotovitel v omeskani.

Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materiadloch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, znasa zhotovitel az do€asu protokolarneho prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie stavby, za vSetky Urazy, ktoré vzniknu na
stavbe pocas realizacie diela, za odcudzenie materialu alebo techniky, za dodrziavanie
bezpeclnostnych predpisov ako aj predpisov poziarnej ochrany.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutoCnovania stavby poveril odborne
spdsobilu osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost’ prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpeénost’ technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrzanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa €innosti pri
vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokon&enim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspes$né vykonanie vSetkych
skusok a revizii predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel protokolarne odovzda predmet zmluvy objednavatefovi a
objednavatel je povinny ukoneny predmet zmluvy prevziat, ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania dalSiemu zhotovovaniu stavby.

Zhotovitel 3 pracovné dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve
objednavatela k jeho prevzatiu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

8.8.1 Zhotovitel] najneskér ku dfiu zacCatia preberacieho konania predlozi
objednavatefovi vSetky atesty a certifikdty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

8.8.2 Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat najma zakladné udaje dokoneného predmetu zmluvy, supis ziste-
nych vad a drobnych nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky a vady odstranit
bezplatne v dohodnutej lehote.

8.8.3 Ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.8.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie,
ani nezvySuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v
projektovej dokumentacii skuto€ného zhotovenia.
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8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

8.8.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych
charakter umoznuje uzivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia
hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel musi na stavbe pouzit len vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beZznej udrZzbe zaru€ena poza-
dovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost’ pri uzivani, ochrana proti hluku,
tak ako boli navrhnuté projektantom. Su¢asne s odovzdanim predmetu zmluvy odovzda
zhotovitel objednavatelovi:

8.9.1 Dokumentaciu skutoéného zhotovenia predmetu zmluvy.
8.9.2 Stavebny dennik.
8.9.3 Certifikaty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska do 14 dni po odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.

Clanok IX.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok tejto zmluvy a Zze poc€as zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prebera zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2.
resp. § 429 az § 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej
doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a
objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spbésobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna odovzdania a protokolarneho
prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. U vyrobkov, ktorych zaruéna doba
stanovena vyrobcom je ina ako 60 mesiacov, plati zarucna doba stanovena vyrobcom.
Presny termin ukonCenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
posSkodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne po uplatneni pisomnej opravnenej reklamacie objednavatefa, a vady
odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom Case.
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9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

111

11.2

11.3

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou
na naklady zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom alebo ak
zhotovitel ani v dohodnutom nahradnom termine zavady neodstrani.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j.,
Ze nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela (okrem vyrobnej vady materialu
a vyrobku) a ze sa na fiu nevztahuje zaruéna doba, resp. ze vadu spdsobil nevhodnym
uzivanim predmetu zmluvy objednavatel a pod., je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

CL. X
Doésledky neplnenia zavazkov zo zmluvy -
zmluvné pokuty uroky z omeskania a nahrada skody

V pripade omesSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
si moze objednavatel uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy def ome$kania, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov ziste-
nych pri prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych poc€as zaruénej doby, objednava-
tel si méze uplatnit zmluvnu pokutu vo vySke 20 € za kazdy den omeskania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim staveniska si mbze objednavatel
uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vySke 20 € za kazdy dern omesSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, si zhoto-
vitel méze uplatnit drok z omeskania vo vySke 0,03 % z dlZznej sumy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na zapodcitani
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej pripadnych dodatkov.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanika narok objednavatefa na nahradu
Skody, ktora prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

CL XiI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel ma pravo odstapit od zmluvy v pripade podstatného alebo
opakovaného porusenia zmluvy.

Za hrubé porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najma nedodrzanie
terminu realizacie predmetu zmluvy avadné plnenie zhotovitefa, na ktoré bol
pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy ak takéto odstupenie od zmluvy nariadi
riadiaci organ. V takomto pripade zhotovitel ma narok na uhradu ceny za uz
vykonané prace a uz dodany material. Zhotovitel nema narok na uhradu Skody alebo
uslého zisku.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

13.1

13.2

13.3

CL. Xl
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti
a ucinnosti zmluvy o NFP na to opravnenymi osobami a zavazuje sa poskytnut’ tymto
osobam vsetku potrebnu sucinnost.

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné
skutocnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Ak v désledku zmeny projektovej dokumentacie, vyvolanej objednavatelom, zostane
na stavbe material objednany na zaklade pbvodnej projektovej dokumentacie, t. j.
material jednoucelovy, resp. inak nepotrebny, alebo nepouzitelny, objednavatefl
osobitne uhradi zhotovitefovi nadobudaciu hodnotu tohto materialu, vratane nakladov
na odstranenie, dopravu a skladovanie.

Ak objednavatel, riadiaci organ alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitelovi
pisomny prikaz na doCasné zastavenie vSetkych ¢&innosti suvisiacich s plnenim
predmetu zmluvy, zhotovitel je povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovavat' vsetky
dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie diela prestavaju plynut lehoty na splnenie
povinnosti podla bodu 3.1. tejto zmluvy.

Ak objednavatel dal prikaz na zastavenie realizacie diela, ktora trva dihSie ako 1
mesiac, je povinny vSetko, ¢o bolo dosial pripravené na plnenie odobrat’ a zaplatit, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany nezodpovedaju za omeSkanie plnenia svojich povinnosti ak
omesSkanie bolo spbésobené vysSou mocou. Pod vySSou mocou sa rozumeju
okolnosti, ktoré nastali po wuzavreti zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych
a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato okolnost
brani v plneni povinnosti podfa tejto zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né, alebo UpIné nesplnenie
zavazkov podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pésobili tieto
okolnosti.

Objednavatel vyhlasuje, ze mu nie su zname v priestore realizacie ziadne prekazky,
ktoré by mohli ohrozit’ bezpeénost’ a postup vykonavanych prac.
CL X
Zaverecéné ustanovenie
Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajuce
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi pravnymi predpismi

platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluvu mozno menit iba formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, ktoré budu neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdu stranu.
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13.4  Uginnost tejto zmluvy je podmienena schvalenim procesu verejného obstaravania
ako aj obsahu tejto zmluvy riadiacim organom. Tato zmluva nadobuda ucinnost po
odsuhlaseni procesu verejného obstaravania riadiacim organom a po jej zverejneni.

13.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
13.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vole,

zmluva nebola uzavreta v tiesni, ani za zvlast nevyhodnych podmienok, precitali si ju
a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Slanci, dha

Objednavatel: Zhotovitel:
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